

平成30年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
危機管理課	防災行政無線整備工事	土砂災害（特別）警戒区域内	10月間	防災行政無線個別受信機設置 N = 3,232世帯	第1四半期	随意契約
生活環境課	糸島市し尿処理センター基幹的設備改良工事	前原	10月間	受入・貯留設備、一次処理設備、汚泥処理設備等の改良工 1式	第1四半期	随意契約
生活環境課	ごみ焼却処理施設各設備定期整備工事	志摩西貝塚	10月間	受入供給設備、溶融炉設備、燃焼ガス冷却設備等の定期整備工 1式	第1四半期	随意契約
生活環境課	ごみ焼却処理施設直流電源装置更新工事	志摩西貝塚	8月間	直流電源装置（本体・蓄電池）更新工 1式	第1四半期	
生活環境課	リサイクルプラザ各設備定期整備工事	志摩西貝塚	6月間	受入供給設備等の定期整備工 1式	第2四半期	
生活環境課	糸島市斎場火葬炉設備補修工事	二丈石崎	4月間	火葬炉耐火物の補修工 1式	第2四半期	随意契約
子ども課	東風第3放課後児童クラブ新築工事	潤四丁目	6月間	木造平屋建て新築 1式	第2四半期	
都市計画課	筑前深江駅東口駅前広場（その4）工事	二丈深江	5月間	防護柵設置工 L = 91m、舗装工 A = 1,230m ²	第1四半期	
都市計画課	筑前深江駅東口駅前広場（その5）工事	二丈深江	3月間	LED防犯灯設置工 N = 6基	第1四半期	
都市計画課	浦志南口交通広場（その3）工事	浦志	6月間	舗装工 A = 1,790m ²	第2四半期	
都市計画課	浦志南口交通広場（その4）工事	浦志	8月間	シェルター工 A = 180m ²	第2四半期	
都市計画課	浦志南口交通広場（その5）工事	浦志	5月間	照明設備設置工 N = 11基	第2四半期	
都市計画課	浦志北口交通広場（その2）工事	浦志	8月間	舗装工 A = 2,670m ²	第2四半期	

平成30年度系島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
都市計画課	浦志北口交通広場（その3）工事	浦志	8月間	シェルター工 A = 130㎡	第2四半期	
都市計画課	浦志北口交通広場（その4）工事	浦志	5月間	照明設備設置工 N = 14基	第2四半期	
都市計画課	筑前深江駅西口駅前広場（その1）工事	二丈深江	5月間	舗装工 A = 880㎡、縁石工 L = 250m、排水工 L = 90m	第3四半期	
都市計画課	筑前深江駅西口駅前広場（その2）工事	二丈深江	3月間	LED街路灯設置工 N = 3基、引込柱設置工 N = 1基	第3四半期	
都市計画課	浦志北口交通広場（その5）工事	浦志	5月間	公衆便所新築 N = 1棟	第3四半期	
都市計画課	浦志自由通路電気（その1）工事	浦志	5月間	自由通路内照明工 1式	第3四半期	
都市計画課	浦志自由通路電気（その2）工事	浦志	4月間	駅前広場内配線工 1式	第3四半期	
建設課	多久富線 舗装修繕工事	富	4月間	舗装工 A = 800㎡	第3四半期	
建設課	高田元岡線 橋梁改良工事	高田二丁目	5月間	橋台工 N = 2基、スラブ桁工 幅員W = 4.0m、工事長 L = 8m	第1四半期	
建設課	新田久保田線 道路改良（その1）工事	新田	6月間	道路改良工 幅員W = 11.5m、工事長 L = 200m	第3四半期	
建設課	新田久保田線 道路改良（その2）工事	新田	6月間	道路改良工 幅員W = 11.5m、工事長 L = 200m	第3四半期	
建設課	新田久保田線 道路改良（その3）工事	新田	6月間	道路改良工 幅員W = 11.5m、工事長 L = 200m	第3四半期	
建設課	（仮称）新駅北口停車場線 道路改良工事	浦志一丁目	8月間	道路改良工 幅員W = 14.0m、工事長 L = 260m	第1四半期	

平成30年度系島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
建設課	小森柱田線 道路改良工事	浦志一丁目	5 月間	道路改良工 幅員W = 4.0~7.5m、工事長 L = 190m	第 2 四半期	
建設課	松浦中線 道路改良工事	波多江駅南一丁目	4 月間	道路改良工 幅員W = 6.0m、工事長 L = 135m	第 2 四半期	
建設課	前原西中学校前線 歩道設置工事	荻浦	4 月間	歩道設置工 幅員W = 2.0m、工事長 L = 20m	第 3 四半期	
建設課	北の崎龍頭線 道路改良工事	篠原東三丁目	4 月間	道路改良工 幅員W = 5.0m、工事長 L = 80m	第 2 四半期	
建設課	板持池田堤防線他 路側帯カラー塗装工事	板持他	4 月間	路側帯カラー塗装工 L = 2,200m	第 2 四半期	
施設管理課	二丈コミュニティプラザトイレ更新工事	二丈深江	6 月間	既設トイレ解体及び新築 N = 1 棟	第 2 四半期	
施設管理課	志摩中央公園トイレ改修工事	志摩初	4 月間	既設トイレ増築 A = 10m ²	第 2 四半期	
農林水産課	林道舗装工事	二丈深江	3 月間	工事長 L = 250m、舗装工 (As) A = 1,000m ²	第 2 四半期	
農林水産課	林業専用道開設工事	二丈福井	6 月間	工事長 L = 400m、舗装工 (砂利) A = 1,200m ²	第 2 四半期	
農林水産課	井堰改良工事	荻浦	4 月間	鋼製スライドゲート設置工 N = 1 門	第 3 四半期	
農林水産課	井堰改良工事	池田	4 月間	鋼製スライドゲート設置工 N = 1 門	第 3 四半期	
農林水産課	水路改良工事	蔵持	4 月間	ボックスカルバート設置工 L = 20m	第 3 四半期	
農林水産課	水路改良工事	志摩芥屋	4 月間	側溝設置工 L = 100m	第 3 四半期	

平成30年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
農林水産課	暗渠排水工事	東他	5 月間	暗渠排水工事 A = 10.6ha	第 3 四半期	
水道課	貝塚地区水道（拡 - 1）工事	志摩西貝塚	4 月間	配水管布設工 L = 250m	第 1 四半期	
水道課	貝塚地区水道（拡 - 2）工事	志摩西貝塚	4 月間	配水管布設工 L = 250m	第 1 四半期	
水道課	浦志地区水道（11工区）工事	浦志	4 月間	配水管布設工 L = 150m	第 1 四半期	
水道課	前原北地区水道（配 - 3）工事	前原北二丁目	3 月間	配水管布設工 L = 220m	第 1 四半期	
水道課	福井地区水道（配 - 12）工事	二丈福井	3 月間	配水管布設工 L = 180m	第 1 四半期	
水道課	福井地区水道（配 - 13）工事	二丈福井	4 月間	配水管布設工 L = 250m	第 1 四半期	
水道課	御床地区（松原橋）水道管橋梁添架工事	志摩御床	4 月間	配水管布設工 L = 20m	第 1 四半期	
水道課	小金丸地区水道（配 - 7）工事	志摩小金丸	5 月間	配水管布設工 L = 630m	第 1 四半期	
水道課	師吉地区水道（配 - 5）工事	志摩師吉	5 月間	配水管布設工 L = 860m	第 2 四半期	
水道課	緊急連絡管整備（3工区）工事	前原	5 月間	配水管布設工 L = 300m	第 2 四半期	
水道課	緊急連絡管整備（4工区）工事	前原	5 月間	配水管布設工 L = 250m	第 2 四半期	
水道課	重要給水管整備（1工区）	前原駅南二丁目	5 月間	配水管布設工 L = 200m	第 2 四半期	

平成30年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水道課	重要給水管整備(2工区)	前原駅南二丁目	5月間	配水管布設工 L=200m	第2四半期	
水道課	井原地区水道(下-1)工事	井原	4月間	配水管布設工 L=460m	第2四半期	
水道課	富地区水道(下-2)工事	富	4月間	配水管布設工 L=532m	第2四半期	
水道課	東地区水道(拡-3)工事	東	4月間	配水管布設工 L=437m	第2四半期	
水道課	松末地区水道(拡-4)工事	二丈松末	4月間	配水管布設工 L=250m	第2四半期	
水道課	深江地区水道(配-8)工事	二丈深江	4月間	配水管布設工 L=170m	第2四半期	
水道課	松末地区水道(配替-1)工事	二丈松末	4月間	配水管布設工 L=370m	第2四半期	
水道課	深江地区水道(配替-2)工事	二丈深江	4月間	配水管布設工 L=230m	第2四半期	
水道課	深江地区水道(配替-3)工事	二丈深江	4月間	配水管布設工 L=230m	第2四半期	
水道課	石崎地区水道(配-14)工事	二丈石崎	4月間	配水管布設工 L=150m	第3四半期	
水道課	水道原水施設IP化工事	糸島市内	5月間	テレメーター装置設置工 1式	第3四半期	
水道課	大門水源取水ポンプ更新工事	大門	4月間	ポンプ更新工 N=2基	第3四半期	
水道課	福吉第1号水源更新工事	二丈吉井	4月間	施設更新工 1式	第3四半期	

平成30年度系島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
下水道課	東污水幹線（枝線）30 - 1 地区築造工事	東	5 月間	開削工 L = 200m	第 2 四半期	
下水道課	東污水幹線（枝線）30 - 2 地区築造工事	東	6 月間	開削工 L = 380m	第 2 四半期	
下水道課	東マンホールポンプ設備工事	東	5 月間	マンホールポンプ N = 1 基	第 3 四半期	
下水道課	前原中央污水幹線（枝線）30 - 3 地区築造工事	富	6 月間	開削工 L = 280m	第 2 四半期	
下水道課	前原中央污水幹線（枝線）30 - 4 地区築造工事	富	5 月間	開削工 L = 250m	第 2 四半期	
下水道課	井原污水幹線（枝線）その23築造工事	井原	6 月間	開削工 L = 350m	第 2 四半期	
下水道課	井原污水幹線（枝線）30 - 5 地区築造工事	井原	6 月間	開削工 L = 490m	第 2 四半期	
下水道課	八島マンホールポンプ設備工事	八島	5 月間	マンホールポンプ N = 1 基	第 3 四半期	
下水道課	東部污水遮集幹線（枝線）30 - 6 地区築造工事	新田	6 月間	開削工 L = 330m	第 2 四半期	
下水道課	東部污水遮集幹線（枝線）30 - 7 地区築造工事	浦志一丁目	5 月間	開削工 L = 200m	第 2 四半期	
下水道課	東部污水遮集幹線（枝線）30 - 8 地区築造工事	前原北二丁目	6 月間	開削工 L = 240m	第 2 四半期	
下水道課	小金丸污水幹線その13築造工事	志摩師吉	7 月間	推進工 L = 180m、開削工 L = 30m	第 1 四半期	
下水道課	小金丸污水幹線その14築造工事	志摩師吉	6 月間	開削工 L = 310m	第 2 四半期	

平成30年度系島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
下水道課	小金丸汚水幹線（枝線）その7 築造工事	志摩師吉	6 月間	開削工 L = 330m	第 2 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線（枝線）その8 築造工事	志摩師吉	6 月間	開削工 L = 320m	第 2 四半期	
下水道課	小富士中継ポンプ場進入路舗装工事	志摩小富士	3 月間	舗装工 A = 1,000㎡	第 3 四半期	
下水道課	浦志雨水調整池関連水路その1 築造工事	前原東三丁目	7 月間	開削工 L = 100m	第 2 四半期	
下水道課	下川原雨水幹線その2 築造工事	高田二丁目	7 月間	開削工 L = 60m	第 2 四半期	
下水道課	下川原雨水幹線その3 築造工事	高田二丁目	7 月間	開削工 L = 60m	第 2 四半期	
下水道課	宮の前雨水幹線（枝線）30 - 1 地区築造工事	波多江駅北三丁目	4 月間	開削工 L = 13m	第 2 四半期	
下水道課	長系 期地区管路施設その26工事	長野	5 月間	開削工 L = 470m	第 2 四半期	
下水道課	長系地区第10号マンホールポンプ設備工事	長野	5 月間	マンホールポンプ N = 1 基	第 3 四半期	
下水道課	高上 期地区管路施設その6 工事	瑞梅寺	6 月間	開削工 L = 590m	第 2 四半期	
下水道課	高上 期地区管路施設その7 工事	瑞梅寺	6 月間	開削工 L = 560m	第 2 四半期	
下水道課	高上 期地区管路施設その8 工事	瑞梅寺	5 月間	開削工 L = 250m	第 2 四半期	
下水道課	高上地区第7号マンホールポンプ設備工事	瑞梅寺	5 月間	マンホールポンプ N = 1 基	第 3 四半期	

平成30年度系島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
教育総務課	波多江小学校既存給食室解体工事	波多江駅北四丁目	5 月間	既存給食室解体工 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	波多江小学校既存給食室電気設備撤去等工事	波多江駅北四丁目	6 月間	既存給食室電気設備撤去工等 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	波多江小学校特別教室棟 1 階廊下壁新設工事	波多江駅北四丁目	3 月間	特別教室棟 1 階廊下壁新設工 1 式	第 2 四半期	
教育総務課	桜野小学校屋内運動場屋根他改修工事	志摩桜井	4 月間	屋根改修工 1 式、外壁改修工 1 式	第 2 四半期	
教育総務課	前原公民館空調機改修工事	前原東二丁目	4 月間	空調機改修工 1 式	第 2 四半期	
教育総務課	前原中学校プールろ過装置設置工事	篠原西二丁目	5 月間	ろ過装置設置工 1 式	第 3 四半期	