

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
危機管理課	全国瞬時警報システム（Jアラート）改修工事	前原西一丁目	3月間	Jアラート受信機改修 1式	第3 四半期	随意契約
危機管理課	防犯灯修繕工事単価契約	糸島市内	12月間	防犯灯修繕 1式	第1 四半期	
危機管理課	放射線防護施設「はまゆう」衛星電話更改工事	志摩姫島	6月間	衛星電話更改 1式	第2 四半期	
危機管理課	放射線防護施設「はまゆう」外気処理室扉改修工事	志摩姫島	6月間	外気処理室扉改修 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	交流プラザ二丈館照明設備改修工事	二丈深江一丁目	5月間	照明機器改修（LED） 1式	第3 四半期	
公共施設管理課	新町遺跡展示館改修工事	志摩新町	5月間	屋根改修工事 A=233㎡ 外壁塗装、照明機器改修（LED）、内部遺構整備 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	新町支石墓群公衆トイレ他新築工事	志摩新町	5月間	トイレ設置工事（簡易水洗）、東屋建築 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	伊都国歴史博物館改修工事	井原	8月間	外部トイレ改修工事、旧館内装工事 1式 旧館防水工事 A=690㎡ 外壁工事 A=1,082㎡	第1 四半期	
公共施設管理課	伊都国歴史博物館電気設備改修工事	井原	8月間	照明機器改修（LED） 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	伊都国歴史博物館機械設備改修工事	井原	8月間	給排水設備改修、消火設備改修、空調設備改修、換気設備改修 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	伊都文化会館照明設備改修工事	前原東二丁目	7月間	照明機器改修（LED） 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	船越万葉の里公衆便所建替工事	志摩船越	3月間	設備一体型サイコロトイレ新設 1式	第3 四半期	
公共施設管理課	白糸の滝ふれあいの里浄化槽改修工事	白糸	3月間	浄化槽撤去（185人槽）、浄化槽設置（300人槽） 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	白糸の滝ふれあいの里改修工事	白糸	3月間	屋根改修工事 A=365㎡ 樹木撤去工事 1式 外壁改修工事 A=353㎡	第2 四半期	
公共施設管理課	消防本部庁舎車庫シャッター改修工事	前原	3月間	シャッター改修工事 N=4箇所	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
公共施設管理課	消防本部庁舎自動火災報知設備改修工事	前原	4月間	火災受信機改修工事 N=1台	第2 四半期	
公共施設管理課	男女共同参画センター解体工事	神在西三丁目	10月間	解体工事 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	人権センター解体工事	前原東二丁目	7月間	解体工事 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	加布里コミュニティセンター空調設備改修工事	神在西三丁目	6月間	室内機改修 N=11台 室外機改修 N=8台	第3 四半期	
公共施設管理課	あごら五方弁修繕工事	潤一丁目	3月間	五方弁整備、弁廻り短管工事 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	ふれあい高圧ケーブル改修工事	志摩初	3月間	ケーブル6kV CVT38sq改修 L=270m	第1 四半期	
公共施設管理課	旧糸島市テレワークセンター解体工事	前原中央二丁目	5月間	解体工事 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	交流プラザ志摩館別館空調設備改修工事	志摩初	3月間	室内機改修 N=4台 室外機改修 N=4台	第1 四半期	
公共施設管理課	丸田池公園整備工事	前原西一丁目	9月間	張芝 A=970㎡ 電気設備工 1式 排水工 L=340m 舗装工 A=1,035㎡ 遊具設置工 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	広場等整備工事	前原西一丁目	9月間	張芝 A=1,500㎡ 排水工 L=260m 舗装工 A=1,900㎡ 歩道設置工 L=50m	第2 四半期	
公共施設管理課	広場等電気設備工事	前原西一丁目	9月間	外灯設置 1式 コンセントポール設置 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	庁舎外構工事	前原西一丁目	3月間	区画線工 L=100m 防護柵設置工 L=60m 舗装工 A=30㎡	第1 四半期	
公共施設管理課	長糸コミュニティセンター昇降機設置工事	川付	10月間	昇降設備設置 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	長糸コミュニティセンター大規模改修工事	川付	8月間	大規模改修工事 1式	第1 四半期	
生涯学習課	旧糸島地区自治会館建物解体工事	前原中央二丁目	4月間	解体工 1式 RC造2階建 A=330.69㎡	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
生涯学習課	福岡マラソン糸島協会事務所解体工事	志摩初	4月間	解体工 1式 S造2階建 A=119.90㎡	第1 四半期	
文化課	新町支石墓群整備工事	志摩新町	6月間	造園土木工 1式 ユニット工(看板) 1式	第3 四半期	
文化課	新町支石墓群駐車場整備(その1)工事	志摩新町	4月間	造成工 1式	第1 四半期	
文化課	新町支石墓群駐車場整備(その2)工事	志摩新町	3月間	アスファルト舗装工 1式	第4 四半期	
環境施設課	火葬炉設備修繕工事	二丈石崎	9月間	取骨台車、炉内台車修繕工事 1式	第1 四半期	随意契約
環境施設課	屋上屋根防水改修工事	二丈石崎	5月間	陸屋根部 ウレタン塗膜防水 A=540㎡	第2 四半期	
環境施設課	前処理設備整備工事	前原	3月間	ドラムスクリーン、スクリュープレス分解整備 1式	第2 四半期	随意契約
環境施設課	貯留槽スカム破砕ポンプ整備工事	前原	3月間	貯留槽スカム破砕ポンプ1号、2号分解整備 1式	第3 四半期	随意契約
環境施設課	破砕機整備工事	前原	3月間	破砕機2号分解整備工事 1式	第3 四半期	
環境施設課	溶融炉耐火物他部分改修工事	志摩西貝塚	12月間	溶融炉設備、燃焼設備、灰処理設備、電気設備 1式	第1 四半期	随意契約
環境施設課	各設備定期整備(その1)工事	志摩西貝塚	6月間	受入供給設備、燃焼ガス冷却設備、溶融物処理設備、用役及び雑設備 1式	第1 四半期	随意契約
環境施設課	各設備定期整備(その2)工事	志摩西貝塚	6月間	受入供給設備、溶融炉設備、燃焼ガス冷却設備、給水設備、排水処理設備 1式	第3 四半期	随意契約
環境施設課	ごみ計量機トラックスケール整備工事	志摩西貝塚	4月間	トラックスケールの更新工事 1式	第3 四半期	随意契約
環境施設課	防水シート設置工事	志摩西貝塚	3月間	防水シート設置 A=800㎡	第4 四半期	
環境施設課	ごみクレーン他整備工事	志摩西貝塚	6月間	バケット分解整備、油圧ポンプ整備 1式	第3 四半期	随意契約

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
環境施設課	除袋機フライトコンベヤ整備工事	志摩西貝塚	3月間	コンベヤチェーン交換 1式	第1 四半期	
環境政策課	瑞梅寺ダム小水力発電所遠隔監視装置更新工事	瑞梅寺、前原西一丁目	2月間	メール通信装置、無停電電源装置、監視ソフト等の更新工事 1式	第3 四半期	随意契約
水道課	重要給水施設配水管・緊急改善送水管(福吉4-2工区)工事	福吉三丁目	6月間	送水管布設工φ150 L=166m 配水管布設工φ150 L=166m	第1 四半期	
水道課	重要給水施設配水管・緊急改善送水管(福吉6工区)工事	福吉三丁目	6月間	送水管布設工φ150 L=213m 配水管布設工φ150 L=262m	第1 四半期	
水道課	神在地区舗装工事	神在東一丁目	3月間	舗装工 A=250㎡	第1 四半期	
水道課	師吉地区舗装工事	志摩師吉	3月間	舗装工 A=250㎡	第1 四半期	
水道課	深江地区舗装工事	二丈深江一丁目	3月間	舗装工 A=900㎡	第1 四半期	
水道課	桜井地区舗装工事	志摩桜井	3月間	舗装工 A=600㎡	第2 四半期	
水道課	波多江地区舗装工事	波多江	3月間	舗装工 A=800㎡	第1 四半期	
水道課	荻浦地区舗装工事	荻浦	3月間	舗装工 A=600㎡	第1 四半期	
水道課	波多江地区水道(配-1)工事	波多江他	4月間	配水管布設工φ150 L=100m	第1 四半期	
水道課	深江地区水道(配替-1)工事	二丈深江四丁目	4月間	配水管布設工φ75 L=200m	第1 四半期	
水道課	松国地区水道(配替-1)工事	二丈松国	4月間	配水管布設工φ100 L=80m	第1 四半期	
水道課	波多江駅北地区水道(配替-1)工事	波多江駅北四丁目	5月間	配水管布設工φ200 L=60m	第1 四半期	
水道課	深江地区水道(配替-2)工事	二丈深江一丁目	4月間	配水管布設工φ100 L=150m	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水道課	池田地区水道（配・池田宮園橋添架）工事	池田	7月間	配水管橋梁添架工φ250 L=60m 配水管布設工φ250 L=100m	第1 四半期	
水道課	桜井馬場地区連絡管整備（3工区）工事	志摩桜井	6月間	配水管布設工φ150 L=550m	第1 四半期	
水道課	波呂地区水道（配-1）工事	二丈波呂他	7月間	配水管布設工φ100 L=535m 配水管橋梁添架工φ100 L=15m	第1 四半期	
水道課	緊急改善送水管（福吉6工区）工事	福吉五丁目	5月間	送水管布設工φ150 L=370m	第1 四半期	
水道課	波多江地区水道（配-2）工事	波多江他	4月間	配水管布設工φ150 L=100m	第1 四半期	
水道課	緊急改善送水管（福吉8工区）工事	福吉四丁目	5月間	送水管布設工φ150 L=330m	第2 四半期	
水道課	深江地区水道（配替-3）工事	二丈深江四丁目	4月間	配水管布設工φ75 L=100m 配水管布設工φ50 L=170m	第2 四半期	
水道課	福井地区水道（配替-1）工事	福吉三丁目	4月間	配水管布設工φ75 L=250m	第2 四半期	
水道課	重要給水施設配水管（福吉7工区）工事	福吉二丁目	5月間	配水管布設工φ100 L=310m	第2 四半期	
水道課	池田地区水道（配替・池田川橋添架）工事	池田他	6月間	配水管橋梁添架工φ200 L=35m 配水管布設工φ200 L=38m	第2 四半期	
水道課	桜井馬場地区連絡管整備（4工区）工事	志摩桜井	4月間	配水管布設工φ150 L=60m 配水管橋梁添架工φ150 L=15m	第2 四半期	
水道課	重要給水施設配水管（福吉8工区）工事	福吉二丁目	5月間	配水管布設工φ150 L=120m 配水管布設工φ100 L=40m	第2 四半期	
水道課	師吉地区水道（配-1）工事	志摩師吉	4月間	配水管布設工φ150 L=250m	第2 四半期	
水道課	池田地区水道（配-1）工事	池田他	5月間	配水管布設工φ250 L=320m	第2 四半期	
水道課	松国地区水道（配替-2）工事	二丈松国他	4月間	配水管布設工φ100 L=90m 配水管廃止（充填）工φ150 L=420m	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水道課	前原西地区水道（配－1）工事	前原西五丁目	3月間	配水管布設工φ100 L=35m	第2四半期	
水道課	泊地区水道（配－1）工事	泊	4月間	配水管布設工φ150 L=223m	第2四半期	
水道課	深江地区水道（送配－1）工事	二丈深江	7月間	配水管布設工φ200 L=80m 送水管布設工φ150 L=80m	第2四半期	
水道課	初地区水道（配替－1）工事	志摩初	4月間	配水管布設工φ75 L=200m	第2四半期	
水道課	初地区水道（配替－2）工事	志摩初	4月間	配水管布設工φ75 L=200m	第2四半期	
水道課	笹山南流量計撤去工事	前原駅南二丁目	4月間	流量計撤去工φ200 1式	第2四半期	
水道課	通信設備（笹山他）工事	前原駅南二丁目他	6月間	通信設備整備工 1式	第2四半期	随意契約
水道課	通信設備（姫島）工事	志摩姫島	6月間	通信設備整備工 1式	第2四半期	随意契約
水道課	姫島水源ボーリング工事	志摩姫島	6月間	さく井工 1式	第2四半期	
下水道課	小金丸污水幹線その24築造工事	志摩初	9月間	推進工 L=240m 開削工 L=250m	第1四半期	
下水道課	小金丸污水幹線その25築造工事	志摩初	6月間	開削工 L=320m	第1四半期	
下水道課	小金丸污水幹線（枝線）その29築造工事	志摩初他	6月間	開削工 L=260m	第1四半期	
下水道課	小金丸污水幹線（枝線）その30築造工事	志摩師吉	6月間	開削工 L=220m	第2四半期	
下水道課	東部污水遮集幹線（枝線）6－1地区築造工事	前原北二丁目	4月間	開削工 L=50m	第1四半期	
下水道課	東部污水遮集幹線（枝線）6－2地区築造工事	潤二丁目	4月間	開削工 L=60m	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
下水道課	マンホール蓋取替6-1工事	荻浦	4月間	蓋取替工 N=20箇所	第2 四半期	
下水道課	下水道マンホール躯体改築工事	前原	4月間	躯体改築(ライニング工法) N=3箇所	第2 四半期	
健康づくり課	休日・夜間急患センター医療ガス供給設備更新工事	浦志	6月間	医療ガス供給設備(酸素供給装置・吸引供給装置)の更新工事 1式	第1 四半期	
介護・高齢者支援課	あごら駐車場整備工事	潤一丁目	4月間	駐車場整備工 1式	第1 四半期	
都市施設課	カヘタ大塚線道路新設(その4)工事	泊	7月間	道路新設工 L=100m	第1 四半期	
都市施設課	カヘタ大塚線道路新設(その5)工事	泊	6月間	道路新設工 L=80m	第2 四半期	
都市施設課	第1町裏団地解体工事	二丈深江二丁目	4月間	解体工 1式	第1 四半期	
都市施設課	岸田団地102号他内装修繕工事	前原南一丁目	3月間	内装修繕工 N=3室	第1 四半期	
都市施設課	神在団地A・B・C棟エレベーター修繕工事	神在東五丁目	2月間	エレベーター修繕工 N=3台	第1 四半期	
都市施設課	公園看板修繕工事	前原他12箇所	4月間	看板の修繕 N=13基	第3 四半期	
都市施設課	波多江校区子育て環境遊具設置工事	波多江校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	南風校区子育て環境遊具設置工事	南風校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	雷山校区子育て環境遊具設置工事	雷山校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	深江校区子育て環境遊具設置工事	深江校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	引津校区子育て環境遊具設置工事	引津校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
都市施設課	池田南公園（仮称）整備工事	池田	9月間	造成工、植栽工、遊具、便所設備等の公園整備工事 1式	第1 四半期	
都市施設課	宮地岳自然公園トイレ用地造成工事	東	6月間	樹木伐採、造成、間知ブロック積 1式	第2 四半期	
都市施設課	公園ベンチ更新工事	前原他7箇所	4月間	公園ベンチ撤去 N=21基 公園ベンチ設置 N=17基	第3 四半期	
建設課	浦志有田線 道路改良工事	篠原	8月間	舗装工 A=3,200㎡ 安定処理工 A=3,200㎡	第1 四半期	
建設課	岐志芥屋3号線 道路新設工事	志摩岐志	8月間	カルバート工 L=44m 地盤改良工 V=1,400㎡	第1 四半期	
建設課	田出浦線 道路改良工事	西堂	6月間	ブロック積工 A=165㎡ 排水構造物工 L=98m	第1 四半期	
建設課	塞橋他1橋 橋梁補修（その1）工事	志摩師吉	8月間	橋梁補修工 2橋	第1 四半期	
建設課	初川橋 橋梁補修（その2）工事	新田	8月間	橋梁補修工 1橋	第1 四半期	
建設課	塩屋町橋 橋梁補修（その3）工事	二丈深江	7月間	橋梁補修工 1橋	第1 四半期	
建設課	東山橋 橋梁補修（その4）工事	二丈吉井	7月間	橋梁補修工 1橋	第1 四半期	
建設課	永脇橋他1橋 橋梁補修（その5）工事	志摩桜井	7月間	橋梁補修工 2橋	第1 四半期	
建設課	西谷橋他1橋 橋梁補修（その6）工事	瑞梅寺他1箇所	7月間	橋梁補修工 2橋	第1 四半期	
建設課	組ヶ浦瀬崎線 道路舗装工事	二丈武一丁目	3月間	舗装工 A=600㎡	第1 四半期	
建設課	堤防いびせき線 道路舗装工事	荻浦	3月間	舗装工 A=900㎡	第1 四半期	
建設課	小富士・久家線 道路舗装工事	志摩久家	3月間	舗装工 A=1,500㎡	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
建設課	福井川筋 河道掘削工事	二丈福井	4月間	河道掘削工 L=450m	第2 四半期	
建設課	松末羅漢川筋 河道護岸工事	二丈松末	4月間	ブロック積護岸工 L=10m	第2 四半期	
建設課	中川筋 河川護岸工事	飯原	4月間	ブロック積護岸工 L=15m	第2 四半期	
建設課	多久川筋 河道掘削工事	神在東二丁目	5月間	河道掘削工 L=50m	第2 四半期	
建設課	堂山川筋 河道浚渫工事	東	4月間	河道浚渫工 L=250m	第2 四半期	
建設課	高上川筋 河道浚渫工事	高上	4月間	河道浚渫工 L=80m	第2 四半期	
建設課	池川筋 河道浚渫工事	長野	5月間	河道浚渫工 L=60m	第2 四半期	
建設課	松浦中線他2路線 道路改良工事	波多江駅南一丁目	7月間	道路改良工事 L=250m	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その1)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その2)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その3)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その4)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その5)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その6)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備(その7)工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
建設課	自転車通行空間整備（その8）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（その9）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（その10）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m 路面標示 1式	第2 四半期	
建設課	武住宅線 側溝改修工事	二丈武四丁目	4月間	側溝改修 L=50m	第1 四半期	
建設課	小金丸川筋 河川災害復旧工事	志摩小金丸	10月間	護岸工 L=34m	第1 四半期	
農業振興課	交流体験広場遊具設置工事	二丈深江	3月間	既存遊具の撤去 遊具設置（新規）	第1 四半期	
農地政策課	水路改良（荻浦地区）工事	荻浦	5月間	水路布設工 L=235.2m 水路撤去再設置工 L=2m ヒューム管撤去再設置工 L=6m 溜柵設置工 N=1箇所	第3 四半期	
農地政策課	叶原池改良工事	前原南二丁目	4月間	ふとんかご設置工 L=20m	第3 四半期	
農地政策課	深江排水機場浚渫土砂撤去工事	二丈深江	4月間	土砂撤去 V=442m ³	第2 四半期	
農地政策課	井堰改良（東地区）工事	東	4月間	簡易スライドゲート設置工 N=1箇所 土木工事 1式	第3 四半期	
農地政策課	水路改良（香力地区）工事	香力	5月間	水路布設工 L=266m	第3 四半期	
農地政策課	鳥巢ため池廃止工事	二丈福井	5月間	堤体土工 一式 三面水路布設工 L=20m	第2 四半期	
水産林務課	姫島漁港南防波堤改良工事	志摩姫島	8月間	消波ブロック工 L=14m	第2 四半期	
水産林務課	野北漁港防風柵設置工事	志摩野北	6月間	防風柵工 L=118m	第2 四半期	
水産林務課	野北漁港港口整備他工事	志摩野北	4月間	浚渫工 V=585m ³ 消波ブロック移設工 N=50個	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水産林務課	芥屋漁港泊地整備工事	志摩芥屋	8月間	浚渫工 V=2,059m ³	第2 四半期	
水産林務課	福吉漁港1号岸壁他補修工事	福吉一丁目	8月間	舗装工 L=238m 側溝工 L=56m	第2 四半期	
水産林務課	林道真名子線 林道改良工事	二丈福井	8月間	排水工 L=14m 舗装工 A=54m ²	第2 四半期	
ブランド政策課	観光案内サイン移設工事	東	4月間	観光案内サイン移設工 N=3基	第1 四半期	
ブランド政策課	観光案内サイン補強工事	志摩小富士他	6月間	観光案内サイン補強工 N=19基	第1 四半期	
教育総務課	志摩中学校トイレ改修工事	志摩小金丸	6月間	建築改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 機械設備改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	福吉小学校特別教室棟解体工事	福吉二丁目	4月間	校舎解体工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	雷山小学校パソコン教室改修工事	蔵持	4月間	建築改修工事 1式	第2 四半期	
教育総務課	可也小学校トイレ改修工事	志摩初	6月間	トイレ改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	可也小学校ランチルーム改造工事	志摩初	4月間	建築改修工事 1式 電気設備改修工事 1式 機械設備改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	引津小学校トイレ改修工事	志摩御床	6月間	トイレ改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	福吉小学校トイレ改修工事	福吉二丁目	6月間	トイレ改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	怡土小学校トイレ改修工事	高祖	6月間	トイレ改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	怡土小学校校舎大規模改造工事	高祖	22月間	建築改修工事 1式	第3 四半期	
教育総務課	怡土小学校校舎大規模改造電気設備工事	高祖	22月間	電気設備改修工事 1式	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
教育総務課	怡土小学校校舎大規模改造機械設備工事	高祖	22月間	機械設備改修工事 1式	第3 四半期	
教育総務課	怡土小学校プール保全工事	高祖	7月間	建築改修工事 1式 機械設備改修工事 1式	第2 四半期	
警防課	津和崎地区防火水槽（耐震性）設置工事	志摩津和崎	3月間	耐震性防火水槽 N=1基	第2 四半期	
警防課	馬場地区防火水槽（耐震性）設置工事	志摩馬場	3月間	耐震性防火水槽 N=1基	第2 四半期	
警防課	福井地区防火水槽（耐震性）設置工事	二丈福井	3月間	耐震性防火水槽 N=1基	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。