

# 入 札 結 果 表

|             |  |                     |                                   |         |  |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------|--|
| 令和 5 年 度    |  |                     |                                   |         |  |
| 入 札 方 式     | 指名競争入札   |                     |                                   |         |  |
| 工 事 名       | 前原南小学校給食室増築工事  |                     |                                   |         |  |
| 工 事 場 所     | 福岡県糸島市前原南一丁目   | 工 期 令和 5 年 9 月 15 日 |                                   |         |  |
| 入 札 通 知 書   | 令和 5 年 4 月 13 日                                      |                     |                                   |         |  |
| 開札日時場所      | 令和 5 年 4 月 27 日 午前 9 時 20 分 糸島市役所会議室（12号会議室(南側車庫2F)） |                     |                                   |         |  |
| 予 定 価 格     | ¥10,824,000  | 契 約 金 額             | ¥10,824,000                       |         |  |
| 入札書比較価格     | ¥9,840,000   | 最低制限価格              | ¥9,933,000 ( 入札書比較価格 ¥9,030,000 ) |         |  |
| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回  | 第 2 回               | 第 3 回                             | 落 札 結 果 |  |
| (株)大松産業     | ¥9,840,000   |                     |                                   | 落 札     |  |
| (株)九州住建     | 無効   |                     |                                   |         |  |
| 寺本建設        | 辞退   |                     |                                   |         |  |
| (株)保利建設社    | 辞退   |                     |                                   |         |  |
| 井上ホーム       | 辞退   |                     |                                   |         |  |
| 宮本建設        | 辞退   |                     |                                   |         |  |
| ホームズ        | 辞退   |                     |                                   |         |  |