

入 札 結 果 表

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---------|---------------------------------------|--|
| 令和 5 年 度 | | | | | |
| 入 札 方 式 | 指名競争入札 | | | | |
| 工 事 名 | 可也 1 児童クラブ改修工事 | | | | |
| 工 事 場 所 | 福岡県糸島市志摩初 | | | 工 期 令和 6年 2月29日 | |
| 入 札 通 知 書 | 令和 5年10月25日 | | | | |
| 開札日時場所 | 令和 5年11月 9日 午前 9 時 10 分 糸島市役所会議室（12号会議室（南側車庫 2 階）） | | | | |
| 予 定 価 格 | ¥9, 537, 000 | | 契 約 金 額 | ¥8, 712, 000 | |
| 入札書比較価格 | ¥8, 670, 000 | | 最低制限価格 | ¥8, 712, 000 (入札書比較価格 ¥7, 920, 000) | |
| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 落 札 結 果 | |
| (株)保利建設社 | ¥7, 920, 000 | | | 落 札 | |
| 三角建設(株) | 失格 | | | | |
| エヌケイ住宅(株) | 無効 | | | | |
| 寺本建設 | 辞退 | | | | |
| (有)鏡建設 | 辞退 | | | | |
| 岡崎建設 | 辞退 | | | | |
| (株)西工務店 | 辞退 | | | | |