
入  札  結  果  表

令 和 5 年 度

工 事 名

工 事 場 所

開札日時場所

入 札 通 知 書

予 定 価 格

入札書比較価格 最低制限価格

工 期福岡県糸島市二丈深江

令和 5年11月 7日

深江小学校校舎大規模改造工事

商 号 又 は 名 称 第 １ 回

令和 7年10月15日

¥417,670,000

¥379,700,000

入 札 方 式

令和 5年11月21日 午前  9 時 00 分　糸島市役所会議室（12号会議室（南側車庫２階））

落 札 結 果第 ２ 回

¥412,500,000

第 ３ 回

契 約 金 額

¥384,256,400 ¥349,324,000
入札書比較価格

( )

指名競争入札

契約検査係 係長 課長補佐 課　長 部　長 副市長 市　長 決定区分
財
　
政
　
課

 

(株)キューボウ　糸島支店 ¥375,000,000 落　　札

(株)津田建設 ¥379,590,000

(株)藤栄建設 棄権

占部建設(株) 辞退

(株)楢﨑建設 辞退

アスミオ．(株)糸島営業所 辞退

(株)アスト 辞退

(株)黒木工務店 辞退

(株)北洋建設 辞退

溝江建設(株) 辞退


