
入  札  結  果  表
令 和 5 年 度

工 事 名

工 事 場 所

開札日時場所

入 札 通 知 書

予 定 価 格

入札書比較価格

契 約 金 額

最低制限価格

工 期福岡県糸島市二丈福井

令和 5 年 4 月 28 日

福吉中学校トイレ改修工事

商 号 又 は 名 称 入 札 金 額

令和 6 年 1 月 31 日

¥52,228,000

¥47,480,000

入 札 方 式 総合評価方式（特別簡易型）による条件付一般競争入札

令和 5 年 5 月 25 日 午前 9 時 15 分　糸島市役所会議室（12号会議室(南側車庫2Ｆ))

落 札 結 果

¥48,049,760

評 価 値

¥48,049,760 ¥43,681,600( )
入札書比較価格

審 査 順 位

溝口建設 ¥43,681,600 13.3000 落 札1

㈱藤栄建設 ¥46,545,455 9.76832

㈱山下工務店 ¥47,480,000 5.00003

■総合評価方式を行った理由

　入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当
であると認める工事のため。


