

# 入 札 結 果 表

|               |   |          |                                   |      |
|---------------|---|----------|-----------------------------------|------|
| 平成30年度        |   |          |                                   |      |
| 入札方式          | 指名競争入札  |          |                                   |      |
| 工事名           | 白糸の滝ふれあいの里遊歩道修繕工事                                       |          |                                   |      |
| 工事場所          | 福岡県糸島市白糸  | 工期 90 日間 |                                   |      |
| 入札通知書         | 平成 30 年 10 月 18 日                                       |          |                                   |      |
| 開札日時場所        | 平成 30 年 10 月 25 日 午前 10 時 45 分 糸島市役所会議室 ( 12号会議室(南側車庫2F |          |                                   |      |
| 予定価格          | ¥2,084,400  | 契約金額     | ¥1,965,600                        |      |
| 入札書比較価格       | ¥1,930,000  | 最低制限価格   | ¥1,788,480 ( 入札書比較価格 ¥1,656,000 ) |      |
| 商号又は名称        | 第 1 回   | 第 2 回    | 第 3 回                             | 落札結果 |
| 浅間土建          | ¥1,820,000  |          |                                   | 落 札  |
| (有)東組         | ¥1,860,000  |          |                                   |      |
| (有)三坂建設       | ¥1,870,000  |          |                                   |      |
| 青木建設          | ¥1,910,000  |          |                                   |      |
| (有)八洲工業 桜井営業所 | ¥1,929,000  |          |                                   |      |
| (株)エビス工業      | 辞退  |          |                                   |      |
| 瀬戸資材          | 辞退  |          |                                   |      |