

入 札 結 果 表

| | | | | |
|----------------|--|----------|---------------------------------|------|
| 平成30年度 | | | | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | | | |
| 工事名 | 流末処理工事 | | | |
| 工事場所 | 多久前田橋線 福岡県糸島市多久 | 工期 95 日間 | | |
| 入札通知書 | 平成 30 年 5 月 17 日 | | | |
| 開札日時場所 | 平成 30 年 5 月 24 日 午前 9 時 30 分 糸島市役所会議室 (12号会議室(南側車庫2F)) | | | |
| 予定価格 | ¥3,331,800 | 契約金額 | ¥3,196,800 | |
| 入札書比較価格 | ¥3,085,000 | 最低制限価格 | ¥2,931,120 (入札書比較価格 ¥2,714,000) | |
| 商号又は名称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 落札結果 |
| 青木建設 | ¥2,960,000 | | | 落 札 |
| (株)エビス工業 | ¥2,980,000 | | | |
| 浅間土建 | ¥2,980,000 | | | |
| 蔵持工業 | ¥2,980,000 | | | |
| (有)三坂建設 | ¥3,000,000 | | | |
| (株)栄和建設 | 辞退 | | | |
| (株)林田土木工業 糸島支店 | 辞退 | | | |