

# 入札結果表

|         |   |           |                                   |      |  |
|---------|---|-----------|-----------------------------------|------|--|
| 令和3年度   |   |           |                                   |      |  |
| 入札方式    | 指名競争入札                                      |           |                                   |      |  |
| 工事名     | 前原1放課後児童クラブ大規模改修工事                          |           |                                   |      |  |
| 工事場所    | 福岡県糸島市前原東二丁目                                | 工期 100 日間 |                                   |      |  |
| 入札通知書   | 令和3年10月7日                                   |           |                                   |      |  |
| 開札日時場所  | 令和3年10月21日 午前9時15分 糸島市役所会議室（12号会議室(南側車庫2F)） |           |                                   |      |  |
| 予定価格    | ¥6,215,000                                  | 契約金額      | ¥5,577,000                        |      |  |
| 入札書比較価格 | ¥5,650,000                                  | 最低制限価格    | ¥5,577,000 ( 入札書比較価格 ¥5,070,000 ) |      |  |
| 商号又は名称  | 第1回   | 第2回       | 第3回                               | 落札結果 |  |
| (株)九州住建 | ¥5,070,000                                  |           |                                   | 落札   |  |
| 寺本建設    | ¥5,300,000                                  |           |                                   |      |  |
| ホームズ    | 辞退  |           |                                   |      |  |
| 井上ホーム   | 辞退  |           |                                   |      |  |
| 徳永工務店   | 辞退  |           |                                   |      |  |
| 溝口建設    | 辞退  |           |                                   |      |  |
| 有田泰和建設  | 辞退  |           |                                   |      |  |