入　札　結　果　表

平成30年度				
入札方式	総合評価方式（特別簡易型）による条件付一般競争入札			
工事名	道路改良（その２）工事			
工事場所	新田久保田線　福岡県糸島市新田	工期 平成 31 年 3 月 15 日		
入札通知書	平成 30 年 9 月 18 日			
開札日時場所	平成 30 年 10 月 2 日 午前 9 時 30 分　糸島市役所会議室（12号会議室(南側車庫2Ｆ)）			
予定価格	\59,352,480	契約金額	\52,862,760	
入札書比較価格	\54,956,000	最低制限価格	\52,862,760 (	入札書比較価格 \48,947,000)
審査順位	商号又は名称	入札金額	評価値	落札結果
1	藤田建設㈱	\48,947,000	22.6342	落札
2	松吉建設㈱	\48,947,000	21.9342	
3	中村組㈱	\48,947,000	21.7342	
3	㈲兵頭組	\48,947,000	21.7342	
5	㈱米本組	\49,000,000	21.6378	
6	鈴木建設㈱	\48,947,000	20.9342	
7	㈲森田商会	\48,947,000	20.4342	
8	筑前建設㈱	\48,947,000	19.2342	
9	アスミオ．㈱　糸島営業所	\48,947,000	16.7342	
10	㈱西原建設	\54,900,000	10.6019	
	㈱高木建設	辞退		

■総合評価方式を行った理由

　入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事のため。