

入 札 結 果 表

| | | | | |
|---------|--|--------------|-------------------------------------|------|
| 令和2年度 | | | | |
| 入札方式 | 総合評価方式（特別簡易型）による条件付一般競争入札 | | | |
| 工事名 | 幸田橋橋梁架替Ⅱ期工事 | | | |
| 工事場所 | 波多江篠原線 福岡県糸島市波多江 | 工期 令和3年3月15日 | | |
| 入札通知書 | 令和2年8月28日 | | | |
| 開札日時場所 | 令和2年9月17日 午前9時30分 糸島市役所会議室（12号会議室(南側車庫2F)） | | | |
| 予定価格 | ¥99,587,400 | 契約金額 | ¥88,865,700 | |
| 入札書比較価格 | ¥90,534,000 | 最低制限価格 | ¥88,865,700 (入札書比較価格 ¥80,787,000) | |
| 審査順位 | 商号又は名称 | 入札金額 | 評価値 | 落札結果 |
| 1 | ㈱へいせい | ¥80,787,000 | 23.7661 | 落札 |
| 2 | ㈲兵頭組 | ¥80,787,000 | 21.0661 | |
| 3 | アスミオ. ㈱ 糸島営業所 | ¥80,787,000 | 19.7661 | |
| 4 | ㈱ニューテック康和 九州支店 | ¥80,787,000 | 17.0661 | |
| 5 | 松吉建設㈱ | ¥90,534,000 | 10.7000 | |
| 6 | 松尾建設㈱ 福岡支店 | ¥90,500,000 | 7.0376 | |
| 7 | ㈱SNC | 辞退 | 0.0000 | |
| 7 | ㈱西原建設 | 辞退 | 0.0000 | |
| 7 | 昭和コンクリート工業㈱ 九州支店 | 辞退 | 0.0000 | |

■ 総合評価方式を行った理由

入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事のため。