入　札　結　果　表

平成29年度			
入札方式	総合評価方式（特別簡易型）による条件付一般競争入札		
工事名	橋梁架替Ⅲ期工事		
工事場所	高田元岡線　福岡県糸島市高田二丁目	工期　平成30年3月15日まで	
入札通知書	平成29年5月11日		
開札日時場所	平成29年5月25日午前9時00分 糸島市役所会議室(12号会議室（南側車庫2F))		
予定価格	\214,826,040	契約金額	\193,343,436
入札書比較価格	\198,913,000	最低制限価格	¥193,343,436 （入札書比較価格　¥179,021,700）

審査順位	商号又は名称	評価値	入札金額	落札結果
1位	㈱安部日鋼工業九州支店	19.20000	\179,021,700	
1位	㈱富士ピー・エス九州支店	19.20000	\179,021,700	落札
3位	オリエンタル白石㈱福岡支店	19.10000	\179,021,700	
4位	㈱ＩＨＩインフラ建設九州支店	19.00000	\179,021,700	
5位	日本高圧コンクリート㈱ＰＣ事業部九州営業所	18.00000	\179,021,700	
6位	昭和コンクリート工業㈱九州支店	17.60000	\179,021,700	
7位	㈱ＳＮＣ	16.20000	\179,021,700	
7位	㈱エム・テック九州支店	16.20000	\179,021,700	

総合評価方式を行った理由

　入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事のため。