
入  札  結  果  表

令 和 5 年 度

工 事 名

工 事 場 所

開札日時場所

入 札 通 知 書

予 定 価 格

入札書比較価格 最低制限価格

工 期福岡県糸島市二丈深江

令和 5年10月13日

深江小学校校舎大規模改造電気設備工事

商 号 又 は 名 称審 査 順 位

令和 7年10月15日

¥84,535,000

¥76,850,000

入 札 方 式

令和 5年11月 2日 午前  9 時 30 分　糸島市役所会議室（12号会議室（南側車庫２階））

落 札 結 果入 札 金 額

¥84,480,000

評 価 値

契 約 金 額

¥77,594,000 ¥70,540,000
入札書比較価格

( )

総合評価方式（特別簡易型）による条件付一般競争入札

契約検査係 係長 課長補佐 課　長 部　長 副市長 市　長 決定区分
財
　
政
　
課

 
市長

(株)福博電興　糸島営業所 ¥76,800,000 6.7651 落　　札1

(株)リオス ¥76,850,000 6.40002

■総合評価方式を行った理由

　入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当
であると認める工事のため。


