

# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
危機管理課	通信回線工事	前原西一丁目	6月間	震度計機器設置工 1式	第2 四半期	随意契約
危機管理課	原子力防災屋内退避施設改修工事	志摩姫島	6月間	可搬式空気浄化ユニット（放射性物質除去）改修 1式	第1 四半期	随意契約
公共施設管理課	（仮称）市民・人権センター改造工事	前原西一丁目	9月間	内装改修 1式 昇降機撤去・新設（11人乗り）他 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	（仮称）市民・人権センター改造電気設備工事	前原西一丁目	9月間	電灯設備改修 1式 動力設備改修他 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	（仮称）市民・人権センター改造機械設備工事	前原西一丁目	9月間	空調設備改修 1式 衛生・換気設備改修 1式	第1 四半期	
公共施設管理課	交流プラザ志摩館空調設備改修工事	志摩初	6月間	空調設備改修（マルチエアコン7系統）1式	第2 四半期	
公共施設管理課	伊都郷土美術館照明機器改修工事	前原東二丁目	4月間	照明機器改修（LED） 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	雷山高齢者いこいの家解体工事	蔵持	4月間	解体工 1式 木造平屋建	第3 四半期	
公共施設管理課	福吉コミュニティセンター照明機器改修工事	二丈吉井	4月間	照明機器改修（LED） 1式	第2 四半期	
公共施設管理課	伊都文化会館空調設備改修工事	前原東二丁目	4月間	空調設備改修（AHU） 1式 事務室空冷ヒートポンプエアコン N=2台	第1 四半期	
公共施設管理課	糸島市新庁舎外構（その2）工事	前原西一丁目	5月間	駐輪場等屋根工事 1式 舗装工 A=2,800㎡、排水工 L=180m	第2 四半期	
生涯学習課	曾根体育館解体工事	曾根	6月間	解体工 1式 S造2階建 A=1,362.98㎡	第2 四半期	
文化課	新町支石墓群文化財整備工事	志摩新町	8月間	構造物撤去工、敷地造成工、園路広場工、給排水設備工、電気設備工、管理施設工、遺構露出展示工 1式	第1 四半期	
環境政策課	火葬炉設備修繕工事	二丈石崎	6月間	収骨台車、炉内台車他修繕工事 1式	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
環境政策課	空調機更新工事	二丈石崎	7月間	エントランスホール、炉前ホール、待合ホール、告別室等の空調機の更新工事 1式	第1 四半期	
環境政策課	共通水平コンベヤ部分更新工事	志摩西貝塚	9月間	共通水平コンベヤの部分更新工事 1式	第1 四半期	随意契約
環境政策課	各設備定期整備（その1）工事	志摩西貝塚	6月間	受入供給設備、溶融炉設備、燃焼設備、排ガス処理設備、通風設備等の整備工事 1式	第1 四半期	随意契約
環境政策課	各設備定期整備（その2）工事	志摩西貝塚	6月間	副資材供給設備、溶融炉設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備等の整備工事 1式	第3 四半期	随意契約
環境政策課	キレート処理済溶融飛灰掘削（その2）工事	志摩西貝塚	3月間	防水シート設置工 A=800㎡	第1 四半期	
環境政策課	最終処分場PLC更新工事	志摩西貝塚	10月間	PLCの更新工事 1式	第1 四半期	
環境政策課	糸島市クリーンセンター設備改修工事	志摩西貝塚	30月間	受入供給設備、溶融炉設備、燃焼設備、電気設備、計装設備の改修工事 1式	第1 四半期	随意契約
環境政策課	破砕機整備工事	前原	3月間	破砕機1号分解整備工事 1式	第1 四半期	
環境政策課	濃縮機整備工事	前原	2月間	濃縮機1系分解整備工事 1式	第2 四半期	
環境政策課	受入槽スカム破砕ポンプ整備工事	前原	2月間	受入槽スカム破砕ポンプ1号、2号分解整備1式	第2 四半期	
水道課	山北配水池場内配管Ⅱ期工事	山北	10月間	流入管布設替工DIPφ250 L=2m 流出管布設替工DIPφ300 L=2m	第1 四半期	随意契約
水道課	深江地区舗装工事	二丈深江一丁目	3月間	舗装工 A=400㎡	第1 四半期	
水道課	前原駅南地区舗装その1工事	前原駅南二丁目	3月間	舗装工 A=400㎡	第1 四半期	
水道課	前原駅南地区舗装その2工事	前原駅南三丁目	3月間	舗装工 A=700㎡	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水道課	上深江地区舗装工事	二丈上深江	3月間	舗装工 A=600㎡	第1 四半期	
水道課	神在地区舗装工事	神在東一丁目	3月間	舗装工 A=350㎡	第1 四半期	
水道課	重要給水施設配水管・緊急改善送水管整備（福吉3工区）工事	二丈福吉	6月間	配水管布設工 φ150 L=260m 送水管布設工 φ150 L=260m	第2 四半期	
水道課	重要給水施設配水管・緊急改善送水管整備（福吉4工区）工事	二丈福吉	7月間	配水管布設工 φ150 L=530m 送水管布設工 φ150 L=530m	第2 四半期	
水道課	泊地区水道（配-1）工事	泊	6月間	配水管布設工 φ150 L=220m	第2 四半期	
水道課	泊地区水道（配替-1）工事	泊	6月間	配水管布設工 φ150 L=170m	第2 四半期	
水道課	岩本地区水道（配替-2）工事	岩本	6月間	配水管布設工 φ75 L=250m	第2 四半期	
水道課	岩本地区水道（配替-3）工事	岩本	6月間	配水管布設工 φ75 L=250m	第2 四半期	
水道課	深江地区水道（配替-4）工事	二丈深江一丁目	6月間	配水管布設工 φ150 L=150m	第2 四半期	
水道課	福井（大入）地区水道（配-2）工事	二丈福井	5月間	配水管布設工 φ75 L=130m	第2 四半期	
水道課	師吉配水池水位計増設工事	志摩師吉	3月間	水位計増設工 N=1基	第2 四半期	
水道課	師吉地区水道（配替-5）工事	志摩師吉	6月間	配水管布設工 φ75 L=200m	第2 四半期	
水道課	初地区水道（配替-6）工事	志摩初	6月間	配水管布設工 φ75 L=200m	第2 四半期	
水道課	桜井馬場地区連絡管整備（1工区）工事	志摩桜井	6月間	配水管布設工 φ150 L=300m	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水道課	桜井馬場地区連絡管整備（2工区）工事	志摩桜井	6月間	配水管布設工φ150 L=340m	第1 四半期	
水道課	御床地区水道（拡-1）工事	志摩御床	3月間	配水管布設工φ75 L=80m 配水管布設工φ50 L=100m	第1 四半期	
水道課	多久地区水道（配-3）工事	多久	6月間	配水管布設工φ150 L=380m	第2 四半期	
水道課	神在東地区水道（配替-7）工事	神在東一丁目	6月間	配水管布設工φ100 L=70m 配水管布設工φ75 L=100m	第1 四半期	
水道課	荻浦地区水道（配替-8）工事	荻浦	6月間	配水管布設工φ75 L=50m 配水管布設工φ50 L=330m	第3 四半期	
水道課	前原西地区水道（配-4）工事	前原西五丁目	4月間	配水管布設工φ100 L=50m	第3 四半期	
水道課	師吉地区水道（配替-9）工事	志摩師吉	6月間	配水管布設工φ100 L=180m	第3 四半期	
下水道課	赤坂雨水ポンプ施設改築工事	荻浦	10月間	ポンプ及び動力制御盤取替工事 1式	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線その20築造工事	志摩師吉	6月間	推進工 L=112m 開削工 L=60m	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線その21築造工事	志摩初他	6月間	推進工 L=163m 開削工 L=135m	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線その22築造工事	志摩師吉他	6月間	開削工 L=263m	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線その23築造工事	志摩初	7月間	開削工 L=305m	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線（枝線）その26築造工事	志摩師吉	7月間	開削工 L=430m	第1 四半期	
下水道課	小金丸汚水幹線（枝線）その27築造工事	志摩師吉	7月間	開削工 L=597m	第1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
下水道課	小金丸汚水幹線（枝線）6-1地区築造工事	志摩師吉	4月間	開削工 L=45m	第1 四半期	
下水道課	マンホール蓋取替6-1工事	荻浦他	4月間	蓋取替工 N=15箇所	第2 四半期	
下水道課	下水道マンホール躯体改築工事	多久他	4月間	躯体改築（ライニング工法） N=3箇所	第2 四半期	
健康づくり課	休日・夜間急患センター医療ガス供給設備更新工事	浦志	6月間	医療ガス供給設備（酸素供給装置・吸引供給装置）の更新工事 1式	第1 四半期	
福祉保護課	可也忠霊塔撤去工事	志摩初	3月間	塔撤去工 V=24m <sup>3</sup> 土間撤去工 A=145.0m <sup>2</sup>	第1 四半期	
介護・高齢者支援課	あごら熱交換器交換工事	潤一丁目	4月間	熱交換器交換工事 1式	第2 四半期	
都市施設課	カヘタ大塚線道路新設（その4）工事	泊	6月間	道路新設工 L=90m	第1 四半期	
都市施設課	カヘタ大塚線道路新設（その5）工事	泊	6月間	道路新設工 L=90m	第2 四半期	
都市施設課	新開桂木線道路改良（その3）工事	泊	3月間	道路改良工 L=60m	第1 四半期	
都市施設課	新開桂木線道路改良（その4）工事	泊	5月間	道路改良工 L=50m	第3 四半期	
都市施設課	東風校区子育て環境遊具設置工事	東風校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	長糸校区子育て環境遊具設置工事	長糸校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	福吉校区子育て環境遊具設置工事	福吉校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	
都市施設課	前原校区子育て環境遊具設置工事	前原校区	4月間	遊具設置工事 1式	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
都市施設課	公園ベンチ更新工事	糸島市内	4 月間	公園ベンチ更新 N=14基	第 3 四半期	
建設課	浦志有田線 道路改良（その2）工事	篠原	9 月間	擁壁工 L=290m 水路工 L=90m	第 1 四半期	
建設課	浦志有田線 道路改良（その3）工事	篠原	9 月間	安定処理工 A=3,000m <sup>2</sup> 舗装工 A=4,000m <sup>2</sup>	第 1 四半期	
建設課	浦志有田線 道路補償工事	篠原	9 月間	鋼製スライドゲート設置工 N=2箇所	第 1 四半期	
建設課	前原潤線 道路改良工事	浦志三丁目	7 月間	側溝工 L=110m 舗装工 A=750m <sup>2</sup>	第 1 四半期	
建設課	田出浦線 道路改良工事	西堂	9 月間	側溝工 L=130m 擁壁工 L=100m 舗装工 A=850m <sup>2</sup>	第 1 四半期	
建設課	岐志芥屋3号線 道路改良工事	志摩岐志	9 月間	側溝工 L=470m 舗装工 A=1,540m <sup>2</sup>	第 1 四半期	
建設課	栗崎跨道橋 橋梁補修（その1）工事	二丈福井	8 月間	橋梁補修工 1橋	第 1 四半期	
建設課	高柳橋 橋梁補修（その2）工事	瑞梅寺	5 月間	橋梁補修工 1橋	第 1 四半期	
建設課	小富士浜1号橋他1橋 橋梁補修（その3）工事	志摩小富士他1箇所	5 月間	橋梁補修工 2橋	第 1 四半期	
建設課	竹崎2号橋他1橋 橋梁補修（その4）工事	加布里他1箇所	5 月間	橋梁補修工 2橋	第 1 四半期	
建設課	大平田橋 橋梁補修（その5）工事	志摩稲留	5 月間	橋梁補修工 1橋	第 3 四半期	
建設課	行2号橋他2橋 橋梁補修（その6）工事	志摩桜井他2箇所	5 月間	橋梁補修工 3橋	第 3 四半期	
建設課	御小守1号橋他2橋 橋梁補修（その7）工事	三雲他1箇所	5 月間	橋梁補修工 3橋	第 3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－1）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－2）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第1 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－3）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－4）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－5）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第2 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－6）工事	糸島市内	3月間	舗装工 L=200m	第3 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（舗装補修－7）工事	糸島市内	2月間	舗装工 L=100m	第3 四半期	
建設課	自転車通行空間整備（路面標示）工事	糸島市内	3月間	路面標示 L=8,000m	第3 四半期	
建設課	板持池田堤防線 舗装長寿命化修繕（その1）工事	板持	3月間	舗装工 L=300m	第3 四半期	
建設課	小西柳川線 舗装長寿命化修繕（その2）工事	二丈深江	3月間	舗装工 L=200m	第2 四半期	
建設課	幸田道元線 舗装長寿命化修繕（その3）工事	二丈深江	3月間	舗装工 L=200m	第2 四半期	
建設課	多久川筋 河道掘削工事	多久	3月間	河道掘削工 L=300m	第3 四半期	
建設課	柳川筋 河川護岸工事	二丈深江六丁目	3月間	重力式擁壁工 L=30m	第3 四半期	
建設課	久米川筋 河川護岸工事	志摩野北	3月間	ブロック積護岸工 L=30m	第3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
建設課	汐出川筋 河川護岸工事	志摩桜井	3 月間	ブロック積護岸工 L=30m	第 3 四半期	
建設課	橋梁塗装塗替工事	蔵持	5 月間	橋梁塗装塗替 1 式	第 2 四半期	
建設課	泊地区舗装工事	泊	3 月間	舗装工 A=800㎡	第 1 四半期	
農地政策課	大塚溜池護岸改修工事	泊	7 月間	ブロック積工 A=400㎡ 仮設道路工 L=310m	第 2 四半期	
農地政策課	寺山排水機場遊水地等浚渫工事	志摩久家	8 月間	土砂浚渫工 V=7,500㎥ 仮設道路工 1 式	第 1 四半期	
農地政策課	農道災害復旧（桜井地区）工事	志摩桜井	6 月間	ブロック積工 A=180㎡ 仮設道路工 L=100m	第 2 四半期	
農地政策課	水路改良（福井地区）工事	二丈福井	6 月間	水路布設工 L=180m	第 2 四半期	
農地政策課	水路改良（福井地区）その2工事	二丈福井	4 月間	高密度ポリエチレン管布設工 L=600m	第 3 四半期	
農地政策課	井堰改良（神在西一丁目地区）工事	神在西一丁目	4 月間	鋼製スライドゲート設置工 N=2箇所	第 3 四半期	
農地政策課	井堰改良（稲留地区）工事	志摩稲留	4 月間	鋼製スライドゲート設置工 N=1箇所	第 3 四半期	
農地政策課	井堰改良（東地区）工事	東	4 月間	鋼製スライドゲート設置工 N=1箇所	第 3 四半期	
水産林務課	雷山浮嶽線 林道改良工事	白糸	4 月間	擁壁工 A=92.0㎡ 側溝布設工 L=40.0m	第 2 四半期	
水産林務課	福吉漁場消波堤保全工事	二丈吉井(羽島)地先	7 月間	消波ブロック 8 t 型（既設撤去・再据付 N=49個、製作・据付 N=179個）	第 2 四半期	
水産林務課	姫島漁港南防波堤改良工事	志摩姫島	8 月間	消波ブロック工 L=10m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



# 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
水産林務課	姫島漁港中波止嵩上工事	志摩姫島	5 月間	上部工嵩上工 L=44.1m 係船環設置工 N=22基	第 1 四半期	
水産林務課	船越漁港防風柵設置工事	志摩船越	5 月間	防風柵工 L=36m	第 1 四半期	
ブランド政策課	雷山旧スキー場山小屋解体工事	雷山	4 月間	解体工 1 式 C B 造平屋建 A=77.73㎡	第 1 四半期	
教育総務課	前原東中学校校舎大規模改造電気設備Ⅱ期工事	井田	2 1 月間	電気設備工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	前原東中学校校舎大規模改造機械設備Ⅱ期工事	井田	2 1 月間	機械設備工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	前原西中学校コンピューター室改造工事	荻浦三丁目	3 月間	特別支援教室への改造工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	一貴山小学校トイレ改修工事	二丈石崎	4 月間	トイレ改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	二丈中学校トイレ改修工事	二丈深江一丁目	6 月間	トイレ改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	南風小学校トイレ改修工事	南風台八丁目	6 月間	トイレ改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	姫島小学校トイレ改修工事	志摩姫島	6 月間	トイレ改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	深江小学校トイレ改修工事	二丈深江六丁目	6 月間	トイレ改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	福吉中学校校舎外壁他改修工事	二丈福井	4 月間	外壁、屋上防水改修工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	東風小学校集会室改造工事	潤四丁目	3 月間	普通教室への改造工事 1 式	第 1 四半期	
教育総務課	深江小学校校舎解体工事	二丈深江六丁目	5 月間	解体工 1 式 R C 造 2 階建 A=790㎡	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 令和6年度糸島市公共工事の発注見通し

発注担当課	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の概要	入札予定時期	備考
教育総務課	深江小学校校舎改築工事	二丈深江六丁目	10月間	校舎改築工事 1式 RC造2階建 A=618㎡	第1 四半期	
教育総務課	深江小学校校舎改築電気設備工事	二丈深江六丁目	10月間	校舎改築電気設備工事 1式 RC造2階建 A=618㎡	第2 四半期	
教育総務課	深江小学校校舎改築機械設備工事	二丈深江六丁目	10月間	校舎改築機械設備工事 1式 RC造2階建 A=618㎡	第2 四半期	
教育総務課	一貴山2児童クラブ整備工事	二丈石崎	5月間	内部改修工事 1式	第3 四半期	
教育総務課	糸島市内小中学校電話設備改修工事	前原東二丁目他	5月間	電話設備改修工事 1式	第2 四半期	
教育総務課	可也小学校コンピューター室改造工事	志摩初	3月間	普通教室への改造工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	福吉小学校大規模改造工事	二丈吉井	6月間	内部改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	桜野小学校校舎床改修工事	志摩桜井	4月間	内部改修工事 1式	第1 四半期	
教育総務課	可也小学校プール循環ろ過装置改修工事	志摩初	5月間	プール循環ろ過装置改修工事 1式	第3 四半期	
教育総務課	南風1児童クラブ空調設備改修工事	南風台八丁目	5月間	空調設備改修工事 1式	第3 四半期	
消防総務課	消防本部庁舎外壁改修工事	前原	3月間	消防本部庁舎の外壁改修工事 1式	第2 四半期	
警防課	新町地区防火水槽（耐震性）設置工事	志摩新町	4月間	耐震性防火水槽 N=1基	第2 四半期	
警防課	桜井地区防火水槽（耐震性）設置工事	志摩桜井	4月間	耐震性防火水槽 N=1基	第2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

注) 2 工事の期間及び工事の概要欄の数値は、公表時点の見込み数量であり、公表後変更することがあります。