

工事概要書

工 事 名	幸田橋橋梁架替Ⅱ期工事
施 工 場 所	糸島市波多江（波多江篠原線）
工 期	契約日から から 令和 3 年 3 月 15 日

工 事 概 要

工 事 長 95.5 m

ポストテンション場所内ホロースラブ橋工 25.0 m

鋪 装 工 826.5 m²

排水工 113.3 m

擁壁工 139.2 m

撤 去 工 1.0 式

位置図

